



Tychy, dnia 26 lipca 2022 r.

Do Wykonawców

dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie modernizacji wraz z robotami remontowo - naprawczymi dachów i zadaszeń obiektów zlokalizowanych na Tyskich Halach Targowych przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach”.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wniosek nr 1:

Wykonawca wniósł o zmianę umowy w zakresie **§ 3 umowy**, tj.

1. przekazanie placu budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy;
2. zakończenie robót budowlanych do 120 dni od rozpoczęcia prac oraz dostawy materiałów;

oraz o dodanie do **§ 9 umowy** punktu o ograniczeniu sumy naliczonych kar do 10% wartości netto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek informuje, iż zgodnie z zapisami § 3 umowy przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od jej podpisania, zatem wniosek Wykonawcy odzwierciedla obecne zapisy projektu umowy.

Ponadto Zamawiający nie zgadza się na rozpoczęcie biegu terminu zakończenia prac, tj. 120 dni od dnia dostawy materiałów, jednocześnie wskazując, iż zgodnie z § 11 ust. 2 projektu umowy możliwym jest dokonanie zmian, w tym m.in. przesunięcia terminu wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Należy nadmienić, że w przypadku wydłużającego się terminu zakończenia prac w związku z brakami towarowymi, Wykonawca jest zobowiązany w odpowiedni sposób udokumentować poprzez np. oświadczenia dostawców lub producentów faktyczne braki towarów na rynku.

Zamawiający odmawia ograniczeniu sumy naliczonych kar do 10% wartości netto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym nie zachodzą zmiany dokumentacji postępowania jak i terminów z nim związanych.